

בית ריגר-פדרמן

תיאור השירות

ניקוי חיצוני לחלונות המבנה בבית ריגר-פדרמן, רחוב כנפי נשרים 22 - ירושלים. העבודה תכלול ניקוי חלונות המבנה וקירות המסך והסרת האבק והלכלוך מהזכוכית.

לתוכנית העבודה

הורדת קובץ PDF

הפרויקט

לכבוד: ליאור - א.דינמיקה · כנפי נשרים 22, ירושלים

ניקוי חיצוני לחלונות המבנה בבית ריגר-פדרמן, רחוב כנפי נשרים 22 - ירושלים. העבודה תכלול ניקוי חלונות המבנה וקירות המסך והסרת האבק והלכלוך מהזכוכית.

הניקוי יתבצע ברובו באמצעות ציוד סינון מתקדם וטכנולוגיית רחפנים המאפשרת הגעה בטוחה ויעילה לאזורים המורכבים, ובחלקו באמצעות מוט טלסקופי.

שיטת העבודה

רחפן, ובחלק מהמבנה מוט טלסקופי

משטחים

חלונות וקירות מסך

לא כלול

חיפויי האבן שבין החלונות



האתר



האתר · צפון

דגשים ללקוח

דגשים ללקוח

01

מרבית הניקוי יתבצע באמצעות רחפן ולכן יידרשו תיחומים בהתאם למרחב שעליו מתבצע הניקוי, לצורך שמירה על בטיחות העובדים, משתמשי המבנה והעוברים והשבים.

02

הניקוי כולל את חלונות המבנה וקירות המסך בלבד. חיפויי האבן שבין החלונות אינם חלק מתהליך הניקוי.

03

באחריות הלקוח לוודא שכלל החלונות סגורים טרם תחילת העבודה. מקטע שבו יימצא חלון פתוח לא יבוצע, ולא תינתן בגינו כל הפחתה או זיכוי בתשלום.

04

במהלך העבודה, נוכחותנו באתר תורגש ולכן על אחריות הלקוח ליידע ולתאם מול שוכרי המבנה.

05

הסרת כתמי בטון, שאריות דבק, צבע או חומרים דומים אינה כלולה במסגרת עבודות הניקוי.

06

אנו מתחייבים לבצע את העבודה במלוא המקצועיות ולעשות את מירב המאמצים להשגת התוצאה הטובה ביותר האפשרית. יחד עם זאת, אין באפשרותנו להתחייב לתוצאה מושלמת בכל חלקי המבנה.

02 · שיטת הניקוי

שיטת הניקוי

רחפן

מרבית הניקוי יתבצע באמצעות רחפן ולכן יידרשו תיחומים בהתאם למרחב שעליו מתבצע הניקוי, לצורך שמירה על בטיחות העובדים, משתמשי המבנה והעוברים והשבים.

מוט טלסקופי

באמצעות מוט טלסקופי ננקים רצועת הזכוכית האנכית שמעל הכניסה וכלל חלונות הפטיו הפנימי.

מערכת סינון מים ומערכת שטיפה מתקדמת

הניקוי מתבצע באמצעות ציוד סינון מים מתקדם ומערכת שטיפה מתקדמת, יחד עם טכנולוגיית רחפנים המאפשרת הגעה בטוחה ויעילה לאזורים המורכבים.

03 · היקף העבודה

היקף העבודה

חזית ראשית | חזית מעוגלת וכניסה | חזית אחורית | פטיו פנימי



הקודם | הבא

חזית ראשית

השירותים שיבוצעו

ניקוי חלונות החזית באמצעות רחפן, בהתאם לסימון בתמונות

ניקוי רצועת הזכוכית האנכית שמעל הכניסה באמצעות מוט טלסקופי

סוג משטח

חלונות

צורת ניקוי


רחפן / מוט טלסקופי

רק האזורים המסומנים בירוק חלק מהטיפול

חיפויי האבן שבין החלונות אינם כלולים בתהליך הניקוי

מודל · מצב קיים

מודל תלת־ממד




חזית: חזית דרומית | חזית מזרחית | חזית צפונית | פטיו פנימי

שיטה: רחפן | מוט טלסקופי

מעקב ביצוע

כחלק מתהליך העבודה שלנו, הלקוח מקבל סקירת פרויקט ייעודית — לתכנון העבודה, מעקב אחר ההתקדמות בכל חזית וקבלת עדכונים והתראות לאורך כל הדרך.

תכנון · מעקב · התראות



04 · עלות · 11.11.2026

תמחור

תיאור	עלות
ניקוי חלונות - חזית ראשית	₪7,000
ניקוי חלונות - חזית מעוגלת וכניסה	₪2,800
ניקוי חלונות - חזית אחורית	₪8,800
ניקוי חלונות - פטיו פנימי	₪4,500

סה"כ לא כולל מע"מ
₪23,100

מע"מ (18%)
₪4,158

סה"כ מחיר
₪27,258

היקף השירות

השירות יבוצע בהתאם למפורט בהצעת המחיר בלבד. עבודה, שטח, חומר או ביקור שאינם כלולים במפורש יחויבו בנפרד, בכפוף לאישור הלקוח. המחיר ולוחות הזמנים מבוססים על המידע שנמסר לספק. תוקף ההצעה הינה ל-14 ימי עסקים.

תמורה ותנאי תשלום

תנאי התשלום הסטנדרטיים הם 30 ימים ממועד הנפקת החשבונית, אלא אם הוסכם אחרת בכתב. התשלום יבוצע במלואו וללא קיזוז, עיכבון, ניכוי או הפחתה. איחור בתשלום יחויב בדמי פיגורים בשיעור של 1% לכל שבוע איחור, נוסף על הוצאות גבייה בהתאם לדין. הספק רשאי לעכב או להפסיק את העבודה עד להסדרת מלוא החוב.

הכנת האתר ואחריות הלקוח

הלקוח אחראי לספק גישה בטוחה לאתר, נקודות מים וחשמל ככל שנדרש, לפנות כלי רכב וחפצים מאזור העבודה במידה וידרש, ליידע את משתמשי המבנה ולוודא את סגירת החלונות. אי-הכנת האתר במועד עשויה להביא לחיוב בגין ביקור סרק או אי ביצוע מקטע ללא הורדה בתשלום.

בטיחות ומזג אוויר

ביצוע העבודה כפוף לתנאי מזג האוויר והשטח, להוראות הבטיחות, למגבלות תעופתיות והמצב הביטחוני. הספק רשאי לדחות, לשנות או להפסיק את העבודה במקרה של מניעה בטיחותית, חוקית או תפעולית. במקרה כזה ייקבע מועד חלופי.

בדיקת העבודה ותיקון ליקויים

טענה בנוגע לאיכות העבודה תימסר בכתב, בצירוף תיעוד, בתוך 48 שעות ממועד השלמתה. ככל שהטענה מוצדקת ונוגעת לעבודה הכלולה בהצעה, תינתן לספק הזדמנות סבירה לבדוק ולתקן את הליקוי.

דחיית מועד העבודה

בקשה לדחיית העבודה שתימסר לפחות 5 ימי עסקים מראש תיבחן בכפוף לאישור הספק ולזמינותו, ותתאפשר פעם אחת בלבד. דחייה שתתבקש פחות מ-5 ימי עסקים מראש תחויב בדמי דחייה בסך 750 ₪ בתוספת מע"מ. המועד החלופי ייקבע בהתאם לזמינות הספק.

לוחות זמנים ושינויים בתוכנית העבודה

תוכנית העבודה ולוחות הזמנים המצורפים מהווים הערכה בלבד ואינם מחייבים את החברה. משך הביצוע עשוי להתקצר או להתארך, והחברה רשאית לבצע התאמות בסדר העבודה, בחלוקת האזורים ובלוחות הזמנים בהתאם לתנאי השטח ולצרכים תפעוליים ובטיחותיים, ללא צורך באישור מוקדם מהלקוח.

אספקת מים וחשמל

באחריות הלקוח להעמיד לרשות החברה, נקודות חיבור תקינות ונגישות למים ולחשמל, בהתאם לדרישות התפעוליות של החברה, וזאת לכל אורך תקופת ביצוע העבודות. היעדר אספקה סדירה או זמינה של מים וחשמל עלול לגרום לעיכובים בלוחות הזמנים.

ביטול העבודה

במקרה של ביטול מצד הלקוח יחולו דמי הביטול הבאים. דמי הביטול מהווים פיצוי מוסכם בגין שריון ימי העבודה, הקצאת צוות וציוד ואובדן האפשרות לקבל עבודות חלופיות, ללא צורך בהוכחת נזק. הספק רשאי לקזזם מכל מקדמה ששולמה.

בהזמנה בסכום של עד 20,000 ₪ — דמי ביטול של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ.

בהזמנה בסכום העולה על 20,000 ₪, שבוטלה יותר מ-7 ימי עסקים מראש — 30% מסכום ההזמנה.

בהזמנה בסכום העולה על 20,000 ₪, שבוטלה בתוך 7 ימי עסקים ממועד העבודה — 50% מסכום ההזמנה.

תוצאה

החברה מתחייבת להשקיע את מירב המאמצים לספק את האיכות הגבוהה ביותר, עם זאת ביצוע השירות כפוף למצב המשטח, סוג הלכלוך ותנאי המקום, ולכן אין התחייבות לתוצאה מוחלטת או למניעת חזרה עתידית של לכלוך, כתמים, עובש או נזקים שמקורם בבלאי, רטיבות, תחזוקה לקויה או פגם קיים.

מצב המבנה

הלקוח מאשר כי טרם תחילת העבודה במידה וקיימים במשטח ליקויים, בלאי, דהייה, רטיבות, סדקים, התקלפות צבע, איטום לקוי או נזקים קיימים, החברה לא תישא באחריות לליקויים או נזקים קודמים. אחריותו המצטברת של הספק לא תעלה על הסכום ששולם לו בפועל בגין העבודה שבקשר אליה הועלתה הטענה.

אקוודרון בע"מ

איש קשר: סאם ריינולדס

תפקיד: מנכ"ל

תאריך: 11.11.2026

לקוח

ליאור - א.דינמיקה

בית ריגר-פדרמן · כנפי נשרים 22, ירושלים